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PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE LAS ROTONDAS DE ENTRADA A CATRAL DESDE LA AUTOVÍA ALICANTE-CARTAGENA                 Catral-Alicante

         MEDICIONES

CAPITULO 1: ACONDICIONAMIENTO ROTONDA PRÓXIMA AUTOVIA

Nº UD DESIGNACION DE LA OBRA MEDICIÓN

1 Ud Retirada de palmeras Phoenix canariensis, Phoenix dactilifera y
6 grupos de plantaciones menores 118,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

Interior de la rotonda 118,00 118,00

118,00

2 M3 Terraplenado con tierra vegetal dando el bombeo necesario y
uniforme desde el centro a los laterales, incluyendo la
extensión, riego y compactación y refino de taludes 511,400

Uds Superficie Achura Altura Subtotal TOTAL

Interior de la rotonda 3.057,00 0,17 511,40

511,40

3 M2 Demolición del hormigón coloreado perimetral deteriorado y
partido, por medios mecánicos, con transporte de escombros a
vertedero 294,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

Anillo perimetral de la rotonda 196,00 1,50 294,00

294,00

4 Ml Bordillo de hormigón de jardinería de doble canto romo a 1,50
mts del bordillo montable de la rotonda separando la acera
perimetral de la zona verde de 6*20*50 cm. sobre lecho de
hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento
M-40a (1:6) 186,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

Entre el hormigón fratasado y la jardinería de la rotonda 186,00 186,00

186,00

5 Ml Bordillo recto de separación de 6*20*50 cm. en separación de
las gravas de colores sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa
rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6) 314,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

Delimitando el cesped artificial en anillo interior 78,35 78,35
Delimitando hormigón impreso y la jardinería 8,00 17,82 142,56

Previsión por cambios en el diseño 93,09 93,09

314,00

6 M2 Fratasado de hormigón de 10 cm de H-150 en verde perimetral
a colocar entre el bordillo de jardinería y el bordillo montable
de la rotonda 294,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

Anillo perimetral de la rotonda 196,00 1,50 294,00

294,00

7 M2 Hormigón en masa HM 12,5, con árido de tamaño máximo de
40 mm. de consistencia blanda, incluso vibrado previa
colocación del cesped artificial, con 8 cm. de espesor 434,000

Uds Superficie Achura Altura Subtotal TOTAL

Superfice del cesped 434,00 434,00

434,00
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CAPITULO 1: ACONDICIONAMIENTO ROTONDA PRÓXIMA AUTOVIA

Nº UD DESIGNACION DE LA OBRA MEDICIÓN

8 M2 Cesped artificial colocado pegado en las superficies preparadas
de hormigón y confinadas entre los bordillos rectos de la 434,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

Superfice del cesped 434,00 434,00

434,00

9 M2 Pavimento en rotonda de hormigón impreso formado por
hormigón HM-20 de 15 cm de espesor de color marrón
imitación piedra natural, y 15 cm de zahorra artificial incluso
preparación de la subrasante, totalmente terminado. 78,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

Entre la jardinería y el hormigón impreso 4,00 19,50 1,00 78,00

78,00

10 M2 Grava de color rojo de 20-30 mm de 10 cm de espesor
extendida incluida el plástico de PVC para evitar matojos
innecesarios 1.222,000

Uds Superfice Achura Altura Subtotal TOTAL

Superficie rotonda 3.057,00 3.057,00
A deducir fratasado -294,00 -294,00
A deducir cesped -434,00 -434,00

A deducir hormigón impreso -78,00 -78,00
Previsión por cambios en el diseño 193,00 193,00

Total 0,50 2.444,00 1.222,00 1.222,00

1.222,00

11 M2 Grava de color marfil de 20-30 mm de 10 cm de espesor
extendida incluida el plástico de PVC para evitar matojos
innecesarios 1,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

Superficie rotonda 3.057,00 3.057,00
A deducir fratasado -294,00 -294,00
A deducir cesped -434,00 -434,00

A deducir hormigón impreso -78,00 -78,00
Previsión por cambios en el diseño 193,00 193,00

Total 0,50 2.444,00 1.222,00 1.222,00

1,00

12 PA Alumbrado público desde la rotonda próxima a Catral, obra
civil necesaria y báculo central con  proyectores 1,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

A designar por la Dirección Facultativa 1,00 1,00

1,00

13 PA Riego con parte proporcional de programador, válvula de corte,
reductor de presión programador y goteros 1,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

A designar por la Dirección Facultativa 1,00 1,00

1,00
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CAPITULO 2: ACONDICIONAMIENTO ROTONDA PRÓXIMA CATRAL

Nº UD DESIGNACION DE LA OBRA MEDICIÓN

1 Ud Retirada de palmeras Phoenix canariensis, Phoenix dactilifera y
6 grupos de plantaciones menores 126,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

Interior de la rotonda 126,00 126,00

126,00

2 M3 Terraplenado con tierra vegetal dando el bombeo necesario y
uniforme desde el centro a los laterales, incluyendo la
extensión, riego y compactación y refino de taludes 511,400

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

Interior de la rotonda 3.057,00 0,17 511,40

511,40

3 M2 Demolición del hormigón coloreado perimetral deteriorado y
partido, por medios mecánicos, con transporte de escombros a
vertedero 294,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

Anillo perimetral de la rotonda 196,00 1,50 294,00

294,00

4 Ml Bordillo de hormigón de jardinería de doble canto romo a 1,50
mts del bordillo montable de la rotonda separando la acera
perimetral de la zona verde de 6*20*50 cm. sobre lecho de
hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento
M-40a (1:6) 186,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

Entre el hormigón fratasado y la jardinería de la rotonda 186,00 186,00

186,00

5 Ml Bordillo recto de separación de 6*20*50 cm. en separación de
las gravas de colores sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa
rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6) 314,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

Delimitando el cesped artificial en el cuadro interior 4,00 23,16 92,64
Delimitando hormigón impreso y la jardinería 6,00 17,82 106,92

Previsión por cambios en el diseño 114,44 114,44

314,00

6 M2 Fratasado de hormigón de 10 cm de H-150 en verde perimetral
a colocar entre el bordillo de jardinería y el bordillo montable
de la rotonda 196,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

Anillo perimetral de la rotonda 196,00 1,50 294,00

196,00

7 M2 Hormigón en masa HM 12,5, con árido de tamaño máximo de
40 mm. de consistencia blanda, incluso vibrado previa
colocación del cesped artificial, con 8 cm. de espesor 434,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

Cuadrado interior central 1,00 23,16 23,16 536,38
A deducir monumneto 102,38 -102,38

434,00
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         MEDICIONES

CAPITULO 2: ACONDICIONAMIENTO ROTONDA PRÓXIMA CATRAL
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Nº UD DESIGNACION DE LA OBRA MEDICIÓN

8 M2 Cesped artificial colocado pegado en las superficies preparadas
de hormigón y confinadas entre los bordillos rectos de la 434,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

Cuadrado interior central 1,00 23,16 23,16 536,38
A deducir monumneto 102,38 -102,38

434,00

9 M2 Pavimento en rotonda de hormigón impreso formado por
hormigón HM-20 de 15 cm de espesor de color marrón
imitación piedra natural, y 15 cm de zahorra artificial incluso
preparación de la subrasante, totalmente terminado. 78,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

Delimitando el cesped artificial en el cuadro interior 3,00 17,82 1,46 78,00

78,00

10 M2 Grava de color rojo de 20-30 mm de 10 cm de espesor
extendida incluida el plástico de PVC para evitar matojos
innecesarios 1.222,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

Superficie rotonda 3.057,00 3.057,00
A deducir fratasado -294,00 -294,00
A deducir cesped -434,00 -434,00

A deducir hormigón impreso -78,00 -78,00
Previsión por cambios en el diseño 193,00 193,00

Total 0,50 2.444,00 1.222,00 1.222,00

1.222,00

11 M2 Grava de color marfil de 20-30 mm de 10 cm de espesor
extendida incluida el plástico de PVC para evitar matojos
innecesarios 1.222,000

Uds Superfice Achura Altura Subtotal TOTAL

Superficie rotonda 3.057,00 3.057,00
A deducir fratasado -294,00 -294,00
A deducir cesped -434,00 -434,00

A deducir hormigón impreso -78,00 -78,00
Previsión por cambios en el diseño 193,00 193,00

Total 0,50 2.444,00 1.222,00 1.222,00

1.222,00

12 PA Alumbrado público, obra civil necesaria y báculo central con
proyectores hacia monumento y letrero de entrada 1,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

A designar por la Dirección Facultativa 1,00 1,00

1,00

13 PA Riego con parte proporcional de programador, válvula de corte,
reductor de presión programador y goteros 1,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

A designar por la Dirección Facultativa 1,00 1,00

1,00
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         MEDICIONES

CAPITULO 2: ACONDICIONAMIENTO ROTONDA PRÓXIMA CATRAL
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Nº UD DESIGNACION DE LA OBRA MEDICIÓN

14 PA Monumento en granito y letras en hormigón con el logo "
CATRAL" 1,000

Uds Longitud Achura Altura Subtotal TOTAL

A designar por la Dirección Facultativa 1,00 1,00

1,00

Fdo: Miguel Ángel Aladueña Sacristán  Fdo: Luís Felipe Pascual Cobos

 Colegiado nº 6.401     Colegiado nº 10.696
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RESUMEN DE CAPITULOS PRESUPUESTO

CAPITULO 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS #¡REF!
CAPITULO 3.- ALCANTARILLADO Y PLUVIALES #¡REF!
CAPITULO 4.- RED DE AGUA POTABLE #¡REF!
CAPITULO 6.- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA #¡REF!
CAPITULO 8.- HORAS DE ADMISTRACCIÓN #¡REF!
CAPITULO 9.- ARQUETAS DE REGISTRO DE PLUVIALES #¡REF!
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CAPITULO 10.- EQUIPO DE FONTANERÍA #¡REF!

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL A ORIGEN #¡REF!
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL EN MESES ANTERIORES 65.229,75
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL EN EL MES DE AGOSTO #¡REF!

                                                                     I.V.A. ( 16% ) #¡REF!

TOTAL PRESUPUESTO DE LA FACTURA Nº4 DEL MES DE AGOSTO #¡REF!
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PRESUPUESTO


