
PROYECTO DE ROTONDA EN LAS CALLES VALENCIA Y AVDA. DE CALLOSA

CUADRO DE PRECIOS Nº  2

ADVERTENCIA: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras 

incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada 

unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Nº UD DESIGNACION DE LA OBRA                       IMPORTE

PARCIAL( €) TOTAL ( €) 

1 Ml Corte de junta de aglomerado en colocación de bordillos delimitadores de los límites de la rotonda y

para servicios en preinstalación de isletas y rotonda, con máquina cortadora con disco de widia,

incluso retirada de sobrantes a vertedero. 

Mano de obra 2,07

Maquinaria 1,52

           5% Costes Indirectos 0,07

3,77

2 Ml Demolición de bordillo existente en la intesección de las calles y la isleta existente en C/ Valencia,

por medios mecánicos, con transporte de escombros a vertedero. 

Mano de obra 0,24

Maquinaria 3,62

           5% Costes Indirectos 0,22

4,56

7,393 M2 Demolición de acera e isleta existente por medios mecánicos, con transporte de escombros a

vertedero. 

Mano de obra 7,20

Maquinaria 8,53

           5% Costes Indirectos 0,79

16,52

7,394 M2 Demolición de firme existente, por medios mecánicos, con transporte de escombros a vertedero para

cajeado del bordillo montable y normal antes mencionado.

Mano de obra 0,43

Maquinaria 2,17

           5% Costes Indirectos 0,13

2,73

7,395 P.A. Desvío de servicios existentes a justificar durante de la ejecución de la rotonda

Sin descomposición 8.114,29

           5% Costes Indirectos 405,71

8.250,00

7,396 P.A. Reposiciones y traida de servicio a justificar durante la ejeción de la rotonda

Sin descomposición 5.333,33

           5% Costes Indirectos 266,67

5.600,00

7,397 Ml Canalización para acometidas de pluviales a la red de imbornales con conductos circulares PE 200

SN8 JE, corrugado exterior, con una resistencia al aplastamiento de 8 KN/m2, con uniones elásticas

en junta de goma, suministrado en piezas de 6m de longitud, incluso parte proporcional de conexión a

pozo, asentada sobre capa de arena de 10 cm de espesor, relleno superior y lateral hasta 10 cm por

encima de la generatriz superior del conducto con el mismo tipo de arena, incluyendo excavación y

rellenos posteriores de la zanja de hormigón hasta cubrirlo de 10 cm por encima de la generatriz

superior y la diferencia con  material de la excavación, realizada con una anchura de 20+40 cm.

Mano de obra 16,70

Maquinaria 14,65

Materiales 7,89

Resto de Obra 1,96

           5% Costes Indirectos 2,07

43,27

8 Ud Imbornal sifónico de recogida de agua de lluvia de 0,60*0,40 cm con rejilla de fundición dúctil

totalmente terminado y conectado a la acometida de la red general de pluviales

Mano de obra 63,02

Materiales 194,55

Sin descomposición 12,88

           5% Costes Indirectos 13,53

283,98
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Nº UD DESIGNACION DE LA OBRA                       IMPORTE

PARCIAL( €) TOTAL ( €) 

9 Ml Tubo de diametro 160/200 mm en cruce desde la acera de la Avda. Callosa hasta la rotonda, en PVC

de 4,90 mm. de espesor, con formación de Prisma de hormigón de fck=125 Kg/cm2 en alimentación

del riego de la rotonda

Mano de obra 4,17

Materiales 17,01

Sin descomposición 1,17

           5% Costes Indirectos 1,23

25,70

10 PA Colocación de un proyector central en la rotonda de 14 mts y tres proyectores para dar mayor

luminosidad y parte proporcional de legalización a Industria del Proyecto de Alumbrado Público,

cableado, conexionado posterior  a dessignar posteriormnte

Sin descomposición 1.857,14

           5% Costes Indirectos 92,86

1.950,00

11 Ml Excavación en zanja de 0,40*0,40 m. incluso rasanteo, hormigonado y montaje de dos tubo de PVC

de D=80 mm " suministrado por el instalador", protección del mismo y relleno de zanja.

Mano de obra 7,58

Materiales 12,69

Resto de Obra 1,02

           5% Costes Indirectos 1,16

22,35

12 Ud Arqueta de registro de 40*40*70 cm. de hormigón H-150 con tapa de fundición dúctil en cruces y

derivaciones. Totalmente terminada

Mano de obra 13,67

Materiales 45,28

Resto de Obra 2,95

           5% Costes Indirectos 3,10

65,00

13 PA Colocación de un proyector central en la rotonda de 14 mts y tres proyectores para dar mayor

luminosidad y parte proporcional de legalización a Industria del Proyecto de Alumbrado Público,

cableado, conexionado posterior  a dessignar posteriormnte

Sin descomposición 4.361,90

           5% Costes Indirectos 218,10

4.580,00

14 Ml Bordillo de hormigón de 10/12*25*50 cm. colocado en sobreanchos de acera, sobre lecho de

hormigón HM 12,5/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6) 

Mano de obra 6,37

Materiales 6,55

Resto de Obra 0,65

           5% Costes Indirectos 0,68

14,25

15 Ml Bordillo de hormigón montable de isletas y rotonda de 4/20*22*50 cm. colocado en sobreanchos de

acera, sobre lecho de hormigón HM 12,5/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6) 

Mano de obra 11,40

Materiales 6,06

Resto de Obra 0,88

           5% Costes Indirectos 0,92

19,62

16 Ml Bordillo de hormigón jardinero de canto romo en acera perimetral de la rotonda de 6*20*50 cm.

sobre lecho de hormigón HM 12,5/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento.

Mano de obra 6,65

Materiales 5,00

Resto de Obra 0,59

           5% Costes Indirectos 0,61

12,85

17 M3 Base granular, de zahorra artificial en base de rotonda,, sobreanchos de acera e isletas nuevas previa

colocación de la pavimentación superior, extendida, humectada y compactada en formación de bases

hasta el 98 % de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado, incluso transporte.

Mano de obra 1,97

Materiales 10,65

Maquinaria 7,78

Resto de Obra 20,40

           5% Costes Indirectos 21,42

22,50
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Nº UD DESIGNACION DE LA OBRA                       IMPORTE

PARCIAL( €) TOTAL ( €) 

18 M2 Extendido de grava volcánica en el interior de la rotonda de color rojo en 15 cm de sepesor, colocado

en el centro de la rotonda abrigando el olivo centanario

Mano de obra 5,63

Materiales 2,51

Maquinaria 4,79

Resto de Obra 0,65

           5% Costes Indirectos 0,68

14,26

19 M2 Pavimento en rotonda de hormigón impreso en la acera perimetral formado por hormigón HM-20 de

15 cm de espesor de color marrón imitación piedra natural, y 15 cm de zahorra artificial incluso

preparación de la subrasante, totalmente terminado.

Mano de obra 15,24

Materiales 9,74

Resto de Obra 1,25

           5% Costes Indirectos 1,31

27,56

20 M2 Hormigón en masa HM 12,5 en el sobreancho de las aceras tamaño máximo de 12 mm. de

consistencia blanda, de 15 cm. de espesor

Mano de obra 3,01

Materiales 5,66

Resto de Obra 0,43

           5% Costes Indirectos 0,46

9,56

21 M2 Hormigón en masa HM 12,5 y coloreado en isletas tamaño máximo de 12 mm. de consistencia blanda, 

de 15 cm. de espesor y rebajado 5 cm respecto de los bordillos rectos

Mano de obra 3,92

Materiales 5,66

Resto de Obra 0,47

           5% Costes Indirectos 0,50

10,56

22 M2 Pavimento con baldosas de terrazo para uso exterior en sobreancho de aceras , grano relieve pulido, de

40*40 cm. tonos oscuros, colocado sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con

mortero de cemento M-40a (1:6), ( incluso p.p. de barbacana con baldosa antideslizante y de distinto

color ), rejuntada con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas,

eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 11,08

Materiales 7,26

Resto de Obra 0,92

           5% Costes Indirectos 0,97

20,23

7,3923 M2 Riego de imprimación con emulsión asfáltica tipo ECL-2 y una dotación media de 1,5 Kg/ m2

Sin descomposición 0,24

           5% Costes Indirectos 0,01

0,25

24 M2 Asfaltado de mezcla bituminosa en caliente incluido regularización de una primera capa , tipo G-20

calcáreo, extendido y compactado de 8 cm de espesor, incluso corte de juntas, barrido de la superficie

y transporte a obra.

Mano de obra 0,53

Maquinaria 1,35

Materiales 6,50

Resto de Obra 0,42

           5% Costes Indirectos 0,44

9,23
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25 M2 Riego de adherencia con emulsión asfáltica tipo ECR-1 y una dotación de 0,7 Kg/ m2

Sin descomposición 0,17

           5% Costes Indirectos 0,01

0,18

26 M2 Asfaltado de mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 porfídico en capa de regularización de la

rotonda, extendido y compactado de 6 cm de espesor, incluso corte de juntas, barrido de la superficie

y transporte a obra.

Mano de obra 0,45

Maquinaria 1,00

Materiales 5,70

Resto de Obra 0,36

           5% Costes Indirectos 0,38

7,89

27 Ud Pintura horizontal, líneas continuas y discontinuas, cebreado, símbolos, flechas y pintura de bordillos

en isletas y rotonda de color amarillo y blanco

Sin descomposición 1.761,90

           5% Costes Indirectos 88,10

1.850,00

28 Ud Señalización vertical de cedas el paso, direcciones obligatorias, aviso de rotonda y carteles

informativos

Sin descomposición 1.176,19

           5% Costes Indirectos 58,81

1.235,00

7,3929 Ud Olivo centanario en el la rotonda

Sin descomposición 7.814,28

           5% Costes Indirectos 705,72

8.520,00

30 PA Previsión de medidas a adoptar en cumplimiento de lo establecido en materia de seguridad y salud

laboral

Sin descomposición 2.060,00

           5% Costes Indirectos 103,00

2.163,00

31 PA Desvío de tráfico y señalización

Sin descomposición 723,80

           5% Costes Indirectos 36,20

760,00

Catral, Agosto de 2009

EL INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS

                 
Cobos
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